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Zatagcznik nr 3 do zaproszenia do ztozenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1514K Muszyna
(ul. Pitsudskiego, ul. Putaskiego) - Leluchdw - gr. Paristwa w m. Muszyna

1. Przedmiotem zamodwienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 1514K Muszyna (ul. Pitsudskiego, ul. Putaskiego) - Leluchéw - gr. Paristwa w km ok. 1+965,00
- 2+469,20 w m. Muszyn polegajacej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni w
wymaganym zakresie i innymi robotami towarzyszgcymi wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan projektowych.

2. Opracowana dokumentacja projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robdt oraz do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320) — stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane.

3. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzor autorski.

4. W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji ZRID Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania

dokumentacji w tym zakresie za wyjatkiem mapy z projektem podziatu, ktéra zostanie opracowana na koszt

Zamawiajgcego.
5. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez

Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celdow projektowych (bez klauzuli
PODGIK) do uzgodnien przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz akceptacji. Projekt
w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, wstepnie
okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z okresleniem powierzchni terenu
niezbednego do realizacji przysztych robét budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
zatgczonych plandw sytuacyjnych w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.
6. Parametry techniczne do projektowania.
6.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:
a. Klasa drogi powiatowej —Z
a. Kategoria ruchu — KR3
7. Opracowana dokumentacja projektowa musi:
7.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
7.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych wynikajacych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),
7.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt organizacji
ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie realizacji robot.

8. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:
8.1. Projekt roboczy (koncepcyjny),
8.2. Projekt budowlany w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepisow obejmujacy elementy
wymagane do dokonania zgtoszenia przebudowy drogi (z zastrzezeniem pkt 4),
8.3. Projekt wykonawczy,
8.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
8.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,
8.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdét) organizacji ruchu.
9. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy

i formatach:
a. Projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
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10.

11.

12.

13.

14.

C. przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, *xIs, oraz *.ath lub *.xml|
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz. wersji papierowej oraz
1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc
Zaktadany harmonogram prac projektowych:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,

b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) — do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

C. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania zgfoszenia robot
(ztozenia wniosku o ZRID) — do 5 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robot) organizacji ruchu — do 6 m-cy dni od daty
zawarcia umowy,

e. Opracowanie kosztorysow inwestorskich —do 6 m-cy od daty zawarcia umowy,

f Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 6 m-cy o daty zawarcia umowy,

g. Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia (ZRID jezeli bedzie wymagane) —do 6 m-

cy od daty zawarcia umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami w tym zakresie, w tym:

11.1.  Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

11.2. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);

11.3.  Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

11.4.  Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);

11.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.);

11.6. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

11.7.  Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV);

11.8. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

11.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 22024 r. poz. 1112);

11.10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkdw  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz. U. z2012 r. poz. 463).

11.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegdtowych, obowiqzujgcych Polskich Normach,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

11.12. Innych niewymienionych powyzej aktow prawnych, niezbednych do jego prawidfowej realizacji.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i wyjasnien

dotyczacych zakresu robot objetego dokumentacja projektowg w przypadku zapytan, lub wniesienia srodkow

odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamowienie publiczne na roboty budowlane; stosowne
wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekazac niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych
od otrzymania zapytania drogg faksowg, elektroniczng lub w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji na

wezwania Zamawiajgcego kosztorysdw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

— nadzér autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamowienia i otrzymanego

wynagrodzenia do 8 pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie sprawowanie

nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego
pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt budowlanych i dostawcy materiatow,
maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakgji
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Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogg elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a

w przypadkach szczegdlnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

15. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robot budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw wyniktych
na tle realizacji zadania.

16. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc) postepow prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii, zezwolen, warunkow,
ztozonych wnioskéw itp.

17. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

17.1. Nadzdr nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjq projektowq w zakresie rozwiqgzarn uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzgdzer,

17.2. wyjasnianie wqtpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegofowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnieri na dokumentacje projektowg,

17.3. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcq robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

17.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwiqzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w sSwietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

17.5. ocena parametrow lub wynikéw szczegotowych badan materiatdow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiqzujgcymi przepisami,

17.6. dokonaniu zmian rozwiqzari projektowych —na zqdanie Zamawiajgcego,

17.7.udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robot zanikowych prdbach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

17.8. poprawiania bteddw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
bqdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

18. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i ZRID, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wifasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci
z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe).

19. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ protokdlarng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego.

20. Udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych  wprowadzonych  do  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robot budowlanych stanowi¢ bedg podpisane przez
projektanta lub projektantow sprawujgcych nadzér autorski:

20.1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

20.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz
informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja

20.3. wpisy do dziennika budowy,

20.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

21. Pozostate informacje i zatgczniki dotyczace przedmiotu zamdwienia:

a. Mapa ewidencyjna

b Mapa zasadnicza
C. Mapa pogladowa
d PZT dot. modernizacji DP 1514 K z 2024 roku.
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