
Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.61.2025.WZ 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 – 5+510  
polegająca na budowie chodnika w m. Chochorowice 

 

 

  

Strona 1 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

 

UMOWA NR PZD-KS.262.1.         .2025.EC (wzór) 
 

W dniu                 .2025 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg  
w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora -  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  -  

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... - …………………………………… 

 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o wartości szacunkowej 

poniżej 130.000 PLN (zaproszenie do złożenia oferty cenowej) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K 

Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 – 5+510 polegająca na budowie chodnika  

w m. Chochorowice. 

2. Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków Gminy Podegrodzie. 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 –

 5+510 w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni wraz z odwodnieniem i innymi robotami 

towarzyszącymi wynikającymi z przyjętych rozwiązań projektowych. Opracowana dokumentacja 

projektowa ma służyć do dokonania zgłoszenia robót oraz do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – stanowić będzie opis 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 3 do zapytania  

ofertowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami  

określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i obowiązującymi przepisami w tym  

zakresie oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej  

określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej  

odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

6. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID Wykonawca 

zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji w tym zakresie za wyjątkiem mapy  

z projektem podziału, która zostanie opracowana na koszt Zamawiającego. 
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7. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji 

jakości – nadzór autorski. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia             .2026 r. 

2. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz wymaganymi pozwoleniami, opiniami i uzgodnieniami oraz dokonaniem 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

3. Ustala się następujący harmonogram prac projektowych (zgodnie z OPZ – pkt 10) 

a. Opracowanie mapy do celów projektowych – do 1 m-ca od daty zawarcia umowy, 

b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) – do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, 

c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia robót – do 

7 m-cy od daty zawarcia umowy, 

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robót) organizacji ruchu – do 9 m-cy od daty zawarcia 

umowy, 

e. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – do 9 m-cy od daty zawarcia umowy, 

f. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB – do 9 m-cy o daty zawarcia umowy, 

g. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia (ZRID, jeżeli będzie wymagane)  

– do 9 m-cy od daty zawarcia umowy. 

4. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania 

umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Prace projektowe zostaną zrealizowane przez  

a. Projektanta branży drogowej - ……………………………….…………… – posiadającego uprawnienia 

do projektowania w specjalności ……………………………………… nr ……. 

2. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają: 

a. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………… 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usługi oraz dotyczących  

interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej 

na wskazane poniżej adresy e-mail: 

a. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzdns.pl  

b. adres poczty elektronicznej wykonawcy – …………………………………………… 

4. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  

i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego.  

Narady koordynacyjne będą organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

5. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

6. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą  

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

7. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania 
(nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc) postępów prac projektowych (m. in. informacji na temat 
uzyskanych opinii, zezwoleń, warunków, złożonych wniosków itp.). 

mailto:biuro@pzdns.pl
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§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. przekazanie Wykonawcy wszelkich dokumentów i danych, jeżeli taka potrzeba wyłoni się  

w trakcie prowadzenia prac projektowych o ile znajdują się one w jego posiadaniu w terminie 

7 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby od Wykonawca zawierającej wskazanie żądanych 

danych i dokumentów, 

1.2. dokonanie uzgodnień proponowanych rozwiązań i odbiorów wykonanych prac projektowych 

na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

1.3. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania prac projektowych, w szczególności ich zgodności  

z opisem przedmiotu zamówienia, kompletności, jakości i terminowości. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją zamówienia  

i obowiązującymi przepisami i normami, 

3.2. zapewnienie udziału w realizacji umowy personelu posiadającego odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie techniczne, 

3.3. udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych  

w niej rozwiązań projektowych, 

3.4. roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta 

rozwiązań technicznych i standardów, 

3.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach  

mogących wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych, 

3.6. przestrzegania praw patentowych i licencji, 

3.7. uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń  

koniecznych dla realizacji Umowy, 

3.8. uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

3.9. uzupełnienia i poprawienia Dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, 

3.10. przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień  

i oryginałów uzyskanych decyzji, 

3.11. przygotowanie i złożenia zgłoszenia robót, 

3.12. uzupełniania ewentualnych braków w Dokumentacji projektowej na etapie uzyskania  

zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia robót, 

3.13. udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zakresu robót objętego 

dokumentacją projektową w przypadku zapytań, lub wniesienia środków odwoławczych 

przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; stosowne 

wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż  

w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą elektroniczną lub w formie pisemnej 

od Zamawiającego. 
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NADZÓR AUTORSKI  

4. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji  

jakości – nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia  

i otrzymanego wynagrodzenia do maksymalnie 8 pobytów na budowie na wezwanie  

Zamawiającego. Przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem  

budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego pobytu) – jeżeli wynika to  

z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana  

siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów,  

maszyn lub urządzeń. Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas  

reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie 

trzy dni robocze, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

5. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w umowie,  

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez 

Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb  

rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

6. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności: 

6.1. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań  

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 

6.2. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,  

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na  

dokumentację projektową, 

6.3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 

materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak  

o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

6.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji  

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania  

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest  

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki  

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 

każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

6.5. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

6.6. dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

6.7. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji  

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

6.8. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia  

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej 

– bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

6.9. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego 

projektu /roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny 

koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu  

zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie  

remontowe), 
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6.10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe  

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać  

protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 

skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

7. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane 

przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

7.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

7.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta  

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 

7.3. wpisy do dziennika budowy, 

7.4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie w wysokości: 

2.1. Wartość netto ……………………….. zł 

2.2. Podatek Vat:  …………………..…….. zł 

2.3. Wartość brutto …………….……….. zł 

słownie: ………………………………………………….. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane prace projektowe 

nastąpi jednorazowo fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego  

sporządzonego po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz wymaganymi  

pozwoleniami, opiniami i uzgodnieniami oraz dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz 

te, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym 

ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie 

będzie podstawą do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko  

z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 6 i 7. 

6. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących  

przypadkach: 

6.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu prac projektowych – w takiej sytuacji zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do ilości prac projektowych, które nie będą  

realizowane, lub będą realizowane w mniejszym zakresie na podstawie cen określonych  

w WWER, 

6.2. odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac 

projektowych, dokonany w oparciu o Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER).  
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8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………… w terminie 30 dni, licząc od dnia 

złożenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku powierzenia wykonania części 

prac projektowych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca 

przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 

wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy  

w realizacji prac projektowych objętych fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu 

korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 

11. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136. 

12. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 

Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 

1) Rodzaj adresu PEF: NIP 

2) Numer adresu PEF: 7342624078 

13. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za  

pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

15. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, 

które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto 

podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

16. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie.  

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego przedmiotu poprzez  

złożenie Dokumentacji w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. 

2. Protokół odbioru powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od przekazania dokumentacji  

projektowej Zamawiającemu. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacją wraz wykazem opracowań  

i pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu  

widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne  

oświadczenie, stanowią integralną część przedmiotu umowy. 

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz  

z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  

powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru częściowego, iż złożona  

Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru,  

sporządzając protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy Dokumentację. 
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6. Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru częściowego po uzupełnieniu lub usunięciu 

wad Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7. O wszelkich stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany 

zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu: 

2.1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonych w § 2 ust. 1 terminu  

przekazania dokumentacji, 

2.2. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie  

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego 

przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4 lit. a terminu na usunięcie wad (powyższa kara  

dotyczy również zwłoki w dokonywaniu poprawek, uzupełnień i zmian w dokumentacji  

projektowej na etapie postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszenia robót  

budowlanych), 

2.3. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2.4. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 5 ust. 16 – w wysokości 

0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy  

przypadek uchybienia temu obowiązkowi 

2.5. za każdy inny przypadek nieprzestrzegania warunków umowy np. § 3 ust. 7 – 500,00 zł za 

każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi. 

3. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą  

z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca  

zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar  

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosić 

będzie nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2. 

6. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu 

zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez 

podpisanie niniejszej umowy. 

§ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosi 36 m-cy. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od daty dokonania odbioru końcowego  

dokumentacji projektowej na okres 36 m-cy. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji i rękojmi,  

o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
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4. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 

a. żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 

7 dni) z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są istotne, 

b. odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że  

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

c. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo 

gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub  

Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady nie 

są istotne. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 

6. Niezależnie od postanowień ust. 4, jeżeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do  

aktualizacji na wezwania Zamawiającego kosztorysów inwestorskich - nie częściej niż 1 raz na  

6 m-cy.  

§ 9 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części,  

w następujących sytuacjach:  

2.1. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi  

zastrzeżeniami Zamawiającego lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy 

dłużej niż 14 dni po upływie terminu wykonania umowy, 

2.2. Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo wezwania  

złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  

wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez  

Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona  

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy. Do odebranej  

części przedmiotu umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 

umowy. 

6. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy, 
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7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni  

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

8.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania  

- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

8.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na 

dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy  

Zamawiającego podpisania protokołu odbioru 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową  

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym  

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu  

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi /przy pomocy Podwykonawców  

w zakresie……………………………………... (zgodnie …………………………………………………………..      

z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

zakresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza  

powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi 

w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu 

ust. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia  

zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli  

Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien 

zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 

wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat  

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części  

zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych  

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,  

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od  

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od  

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu  

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków:  

1.1. możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 

a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia)  

mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy, 

b. nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  

dokumentów, opinii i uzgodnień od organów i osób nie będących stronami umowy  

w terminach umożliwiających jej prawidłowe wykonanie - Wykonawca winien w należyty 

sposób udokumentować, iż nieuzyskanie powyższych dokumentów, opinii i uzgodnień 

powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nie nastąpiło z jego  

winy, 

c. rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na okoliczności, których nie dało się  

przewidzieć np. niezinwentaryzowane sieci podziemne, dodatkowe warunki postawione 

przez gestorów sieci lub instytucji uzgadniających dokumentację; 

d. konieczności uzyskania dodatkowych opinii i decyzji, których konieczność uzyskania 

wyszła w trakcie realizacji zamówienia, np. dodatkowej dokumentacji geologiczno 

-inżynierskiej, itp., 

e. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji zamówienia,  

f. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 

ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 

umowy. 

1.2. rezygnacji z części prac projektowych (ograniczenie zakresu zamówienia) z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych w oparciu 

Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), 

1.3. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, zmiana osób 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego,  

a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie 

same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach 

określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej lub kryteriów oceny ofert). 

1.4. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy  

i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 
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1.5. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego  

społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 

Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej 

do przewidzenia lub braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów technicznych dla 

projektowanych elementów drogi, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy w oparciu o WWER. 

2. Ewentualne ograniczenia zakresu prac projektowych opisane w ust. 1 pkt 1.2. i 1.5 nie mogą 

przekroczyć 50% zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  

opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  

w art. 50 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 24 z późn. zm.) o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie  

protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczególności w zakresie: 

1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu,  

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

1.2. w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację  

utrwalono: 

a. sprzedaży lub użyczanie, udostępnianie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na  

których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych 

przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  

osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki 

masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za  

pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 1.2 lit. a 

oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu. 

c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania  

obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących  

Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych  

w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet. 

1.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,  

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, 

1.4. korzystania na własny użytek, 

1.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
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2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób  

trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach  

poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy  

Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy. 

5. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, 

wymienionego w § 5 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy  

Dokumentacji. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania  

przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji 

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca 

upoważnia nieodwołalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, 

innego Wykonawcę do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych,  

w tym w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, zmian, adaptacji, oraz opracowań  

Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji. 

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie 

zmian i przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli  

Zamawiający uzna to za potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji 

inwestycji oraz na korzystanie z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów w/w ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 

Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy 

prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i 

podejmowania działań następczych obowiązującą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, 

która znajduje się pod adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html. 

5. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

  

https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html.
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6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

6.1. Opis przedmiotu zamówienia  

6.2. Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych  

6.3. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy kontrasygnacie 
Głównego Księgowego: 


